

## 概算設計

(令和8年2月13日単価適用)

|                   |   |    |  |    |  |      |  |   |  |     |      |
|-------------------|---|----|--|----|--|------|--|---|--|-----|------|
| 工事番号              | 8交道第3号  | 課長 |  | 次席 |  | 課長補佐 |  | 係 |  | 設計者 |      |
| 工 事 名<br>道路標示設置工事 |   |    |  |    |  |      |  |   |  |     |      |
| 工事場所              | 唐津 警察署 外1署 管内   |    |  |    |  |      |  |   |  |     |      |
| 工事期間              | 余裕期間制度対象案件(フレックス方式)<br>発注者が示す始期: 契約日から30日後<br>発注者が示す終期: 発注者が示す始期から210日後 |    |  |    |  |      |  |   |  |     |      |
| 設 計 内 訳 書         |   |    |  |    |  |      |  |   |  |     |      |
| 設計金額              | 金 18,337,000-   |    |  |    |  |      |  |   |  |     | 総工事費 |
|                   | 予 算 額 金   |    |  |    |  |      |  |   |  |     |      |
|                   | 金   |    |  |    |  |      |  |   |  |     |      |

(総括表)

| 名 称      | 摘 要     | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|----------|---------|-----|-----|------------|-----|
| (内 訳)    |         |     |     |            |     |
| 道路標識設置工事 | 張出式     |     |     |            |     |
|          | 路側式     |     |     |            |     |
| 仮設工      | 交通誘導警備員 |     |     |            |     |
| 道路標示設置工事 |         |     |     | 7,534,968  |     |
| 仮設工      | 交通誘導警備員 |     |     | 612,048    |     |
|          | 小 計     |     |     | 8,147,016  |     |
| 諸 経 費    |         |     |     | 8,522,984  |     |
|          | 合 計     |     |     | 16,670,000 |     |
| 消 費 税    |         |     |     | 1,667,000  |     |
|          | 総 合 計   |     |     | 18,337,000 |     |
|          |         |     |     |            |     |
|          |         |     |     |            |     |

佐 賀 県 (1)

8 交道第 3 号

| 標識 (とび・土工)     | 金額 (円) |   |
|----------------|--------|---|
| 張出式            | ①材料等   | 0 |
|                | ②機器    | 0 |
|                | ③柱     | 0 |
|                | 小計     | 0 |
| 路側式            | ④材料等   | 0 |
|                | ⑤機器    | 0 |
|                | 小計     | 0 |
| ⑥仮設工 (交通誘導警備員) |        | 0 |
| ⑦直接工事費 合計      |        | 0 |

| 標示 (塗装)        | 金額 (円)    |
|----------------|-----------|
| ⑭標示            | 7,534,968 |
| ⑮仮設工 (交通誘導警備員) | 612,048   |
| ⑯直接工事費 合計      | 8,147,016 |


|             | 対象額 (a)        | 率 (b)      | 金額 (円) | 備考        |                    | 対象額 (a)  | 率 (b) | 金額 (円)     | 備考        |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
|-------------|----------------|------------|--------|-----------|--------------------|--|-------|------------|-----------|-----------|--------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|--|--|--|--------|-------|---------------|---|--|--|--|-----------|--|
| ⑧共通仮設費      | ①+④+⑥=         | 0          | 0.0000 | 0         | (a×b) 千円止め (未満切捨て) | ⑰共通仮設費   | ⑯     | 8,147,016  | 0.1454    | 1,184,000 | (a×b) 千円止め (未満切捨て) |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
| ⑨現場管理費      | ①+③+④+⑥+⑧=     | 0          | 0.0000 | 0         | (a×b) 千円止め (未満切捨て) | ⑱現場管理費   | ⑯+⑰=  | 9,331,016  | 0.4717    | 4,401,000 | (a×b) 千円止め (未満切捨て) |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
| ⑩機器管理費      | ②+⑤=           | 0          | 0.0000 | 0         | (a×b) 千円止め (未満切捨て) | <table border="1"> <tr> <td>⑲一般管理費 策定結果</td> <td>⑯+⑰+⑱=</td> <td>13,732,016</td> <td>0.2139</td> <td>2,937,278</td> <td>円未満切捨て</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0004</td> <td>5,492</td> <td>契約保証補正 円未満切捨て</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td></td> <td></td> <td>2,942,770</td> <td></td> </tr> </table> |       |            |           |           | ⑲一般管理費 策定結果        | ⑯+⑰+⑱= | 13,732,016 | 0.2139 | 2,937,278 | 円未満切捨て |  |  |  | 0.0004 | 5,492 | 契約保証補正 円未満切捨て | 計 |  |  |  | 2,942,770 |  |
| ⑲一般管理費 策定結果 | ⑯+⑰+⑱=         | 13,732,016 | 0.2139 | 2,937,278 | 円未満切捨て             |  |       |            |           |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
|             |                |            | 0.0004 | 5,492     | 契約保証補正 円未満切捨て      |  |       |            |           |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
| 計           |                |            |        | 2,942,770 |                    |  |       |            |           |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
| ⑪一般管理費 策定結果 | ①+③+④+⑥+⑧+⑨+⑩= | 0          | 0.0000 | 0         | 円未満切捨て             |  |       |            |           |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
|             |                |            | 0.0004 | 0         | 契約保証補正 円未満切捨て      |  |       |            |           |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
|             | 計              |            |        | 0         |                    | 計  |       |            | 2,942,770 |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
| (端数調整) 工事価格 |                |            | 0      | ⑦+⑧+⑨+⑩+⑪ | (端数調整) 工事価格        |  |       | 16,674,786 | ⑯+⑰+⑱+⑲   |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
| ⑫端数調整額      |                |            | 0      |           | ⑳端数調整額             |  |       | 4,786      |           |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
| ⑬一般管理費      |                |            | 0      | ⑪-⑫       | ㉑一般管理費             |  |       | 2,937,984  | ⑲-⑳       |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |
| 諸経費 合計      |                |            | 0      | ⑧+⑨+⑩+⑬   | 諸経費 合計             |  |       | 8,522,984  | ⑰+⑱+㉑     |           |                    |        |            |        |           |        |  |  |  |        |       |               |   |  |  |  |           |  |

|                    |     |                    |              |
|--------------------|-----|--------------------|--------------|
| 工事価格 (直接工事費 + 諸経費) | 0 円 | 工事価格 (直接工事費 + 諸経費) | 16,670,000 円 |
| 消費税 (工事価格 × 0.1)   | 0 円 | 消費税 (工事価格 × 0.1)   | 1,667,000 円  |
| 標識工事 合計            | 0 円 | 標示工事 合計            | 18,337,000 円 |

|           |     |              |
|-----------|-----|--------------|
| 工事価格      | 総合計 | 16,670,000 円 |
| 消費税       | 総合計 | 1,667,000 円  |
| 8 交道第 3 号 | 総合計 | 18,337,000 円 |

8 交第 3 号 ( 標 示 )


○ 共通仮設費率



※対象額 8,147,016

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員) )


○ 現場管理費率



※純工事費 9,331,016

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員) +⑰共通仮設費)

○ 一般管理費率



※工事原価 13,732,016

(⑭標示+⑮仮設工 (交通誘導警備員) +⑰共通仮設費+⑱現場管理費)

8交道第3号

| 名称          | 工事警察署名    | 唐津    | 伊万里   |     |  | 合計<br>数量<br><small>(少数以下切捨)</small> | 単価<br>(1m・個)<br>円 | 金額<br>(円) | 作業日数      |         |
|-------------|-----------|-------|-------|-----|--|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
|             |           |       |       |     |  |                                     |                   |           | 日/単位      | 日数      |
| 横断歩道        | m         | 3,792 | 2,592 |     |  | 6,384                               | 884               | 5,643,456 | 0.0022    | 14.0448 |
| 停止線         | m         | 384   | 534   |     |  | 918                                 | 884               | 811,512   | 0.0022    | 2.0196  |
| 矢印・記号・文字(白) | m         | 720   | 328   |     |  | 1,048                               | 625               | 655,000   | 0.0025    | 2.62    |
| 矢印・記号・文字(黄) | m         |       |       |     |  |                                     | 706               |           | 0.0025    |         |
| 実線・<br>はみ禁  | 溶着15cm(白) | m     |       |     |  |                                     | 344               |           | 0.001     |         |
|             | 溶着15cm(黄) | m     | 500   | 500 |  | 1,000                               | 425               | 425,000   | 0.001     | 1       |
|             | 溶着20cm(白) | m     |       |     |  |                                     | 412               |           | 0.001     |         |
|             | 溶着20cm(黄) | m     |       |     |  |                                     | 520               |           | 0.001     |         |
|             | 溶着30cm(白) | m     |       |     |  |                                     | 612               |           | 0.0016    |         |
|             | 溶着30cm(黄) | m     |       |     |  |                                     | 772               |           | 0.0016    |         |
| 抹消          | m         |       |       |     |  |                                     | 522               |           | 0.0033    |         |
|             |           |       |       |     |  |                                     | 合計                | 7,534,968 | (誘導員)     | 19.6844 |
|             |           |       |       |     |  |                                     |                   |           | (少数第三位切捨) | 19.68   |

【仮設工(交通誘導警備員)】

| 名称       | 数量 | 単位 | 単価     | 金額      |
|----------|----|----|--------|---------|
| 交通誘導警備員A | 1人 | 日  | 16,500 | 324,720 |
| 交通誘導警備員B | 1人 | 日  | 14,600 | 287,328 |
| 計        |    |    |        | 612,048 |