

名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気通信工事					
A	機器費				0	なし
B	直接工事費					
1	材料費	1.00	式		330,000	別紙明細-1
2	労務費	1.00	式		2,642,000	別紙明細-1
3	処分費	1.00	式		330,000	別紙明細-1
4	(処分費のうち、間接工事費の対象外経費)				240,840	$B4 = B3 - (B1 + B2) \times 3\%$
	合計				3,302,000	$B = B1 + B2 + B3$
C	共通仮設費	1.00	式		629,000	$(B - B4) \times 20.58\%$ (1000円未満切り捨て)
D	純工事費	1.00	式		3,931,000	B+C
E	現場管理費	1.00	式		2,018,000	$(D - B4) \times 54.71\%$ (1000円未満切り捨て)
F	技術者間接費	1.00	式		39,499,000	別紙明細-2
G	機器管理費				0	なし
H	工事原価 (D + E + F + G)	1.00	式		45,448,000	
I	一般管理費					
	一般管理費(端数調整前)	1.00	式		8,521,549	$(H - B4) \times 18.85\%$
	一般管理費(端数調整後)	1.00	式		8,512,000	※端数処理 (△9,549)
J	工事価格 (A + H + I)	1.00	式		53,960,000	※万円止め
K	消費税等相当額	1.00	式		5,396,000	$J \times 10\%$
L	総額 (J + K)				59,356,000	

名 称		規 格 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細－ 1						
	B 直接工事費						
	1 材料費						
	材料		1	式	330,000	330,000	業者見積比較表【材料費】
	計					330,000	
	2 労務費						
	機器撤去作業 (本部 旅行時間計測下位装置)		1	式	198,000	198,000	業者見積比較表【労務費】
	機器撤去作業 (鳥栖署)		1	式	198,000	198,000	業者見積比較表【労務費】
	機器撤去作業 (唐津署)		1	式	198,000	198,000	業者見積比較表【労務費】
	機器撤去作業 (武雄署)		1	式	198,000	198,000	業者見積比較表【労務費】
	フリーアクセス床復旧作業 (鳥栖署)		1	式	170,000	170,000	業者見積比較表【労務費】
	移設・搬入・設置作業 (武雄 端末対応装置Ⅱ)		1	式	1,680,000	1,680,000	業者見積比較表【労務費】
	計					2,642,000	
	3 処分費						
	処分		1	式	330,000	330,000	業者見積比較表【処分費】
	計					330,000	

名 称		規 格 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	別紙明細－ 2						
F	技術者間接費						
1	ソフトウェア費、定数設定費	電気通信設備技術者	573.707	人	40,500	23,235,133	歩掛 (ソフトウェア費、定数設定費) 交通信号機等工事単価表 (令和8年5月29日現在)
	計(a)					23,235,133	
	計(a') (技術者間接費率化)					39,499,000	計(a)*1.7 ※千円止め